

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JT-JN2024-GCLW-008

原公告的采购项目名称：颍上县八里河景区升级及高速连接线支路工程-水稳专业分包

首次公告日期：2024 年 6 月 17 日

## 二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

内容一：第二章招标人须知中的“7.1 中标人应为经税务部门认定的可以开具增值税发票的公司（税率为9%）。且提供的分包发票必须是国家税务部门要求的增值税专用发票。”

更正为：“7.1 中标人应为经税务部门认定的可以开具增值税发票的公司（税率为9%）。如投标人无法开具9%增值税发票，中标后根据实际税率折扣单价签订合同，折扣公式为： $\text{中标价} \div 1.09 \times (1 + \text{实际税率})$ 。”

本次更正为招标文件的组成部分，招标文件及招标公告的澄清、变更、补充及答疑前后不一致的，以最后时间发出的为准。

更正日期：2024 年 6 月 18 日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

招 标 人： 颍上交能建设工程有限公司

联 系 人： 黄情

联系电话：18605583659

代理机构： 颍上交能项目管理有限公司

联 系 人： 吕 远

联系电话：18325850343