

# 颍上县路灯设施更新改造项目一期配电柜、箱式变电站、电缆采购项目更正公告

## 一、项目基本情况

原项目编号：JT-2025-HW-011

原项目名称：颍上县路灯设施更新改造项目一期配电柜、箱式变电站、电缆采购项目

首次公告日期：2025年12月17日

## 二、更正信息

更正事项：招标公告、招标文件

更正内容：

内容一：原招标文件中第二章供货要求的 2、货物需求

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	AL 配电柜	1. 配电柜柜体为 1.5mm 厚不锈钢板轧制，喷塑 2. 配电柜为室外安装，防护等级为 IP65，底部抬高 30cm 安装 3. 配电柜锁具采用箱变锁盒，配通用挂锁	套	90	含 13%增值税
2	欧式箱式变电站	1. 额定容量：SCB14-250kVA 2. 额定电压：10±5%/0.4kV 3. 含电容补偿柜	套	15	含 13%增值税
	电缆	1. 材质：铜芯电缆 2. 型号：YJV22-5*35	m	757.5	含 13%增值税

	电缆	1. 材质：铜芯电缆 2. 型号：YJV22-5*16	m	666.6	含 13%增值税
	电缆	1. 材质：铝芯电缆 2. 型号：YJHLV22-4*35+1*25	m	1034.24	含 13%增值税

现更正为：

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	AL 配电柜	1. 配电柜柜体为 1.5mm 厚不锈钢板轧制，喷塑 2. 配电柜为室外安装，防护等级为 IP65，底部抬高 30cm 安装 3. 配电柜锁具采用箱变锁盒，配通用挂锁	套	90	含 13%增值税
2	美式箱式变电站	1. 额定容量：ZGS20-M-250 2. 额定电压：10±5%/0.4kv 3. 含电容补偿柜	套	15	含 13%增值税
3	电缆	1. 材质：铜芯电缆 2. 型号：YJV22-5*35	m	757.5	含 13%增值税
4	电缆	1. 材质：铜芯电缆 2. 型号：YJV22-5*16	m	666.6	含 13%增值税
5	电缆	1. 材质：铝芯电缆 2. 型号：YJHLV22-4*35+1*25	m	1034.24	含 13%增值税

内容二：原招标公告和招标文件中 1 获取时间

“从 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 22 日  
(北京时间)。”

现更正为：

“从 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 23 日 (北京时间)。”

内容三：原招标公告和招标文件中 四、投标文件提交时间、开标时间和地点

“1、提交投标文件提交时间为 2025 年 12 月 22 日下午 14: 30~15:30。

2、开标时间：2025 年 12 月 22 日下午 15:30 (如有变化, 另行通知), 项目开标在颍上交能项目管理有限公司一楼会议室公开进行线上直播 (直播群详见图片)。”

现更正为：

“1、提交投标文件提交时间为 2025 年 12 月 23 日下午 14: 30~15:30。

2、开标时间：2025 年 12 月 23 日下午 15:30 (如有变化, 另行通知), 项目开标在颍上交能项目管理有限公司一楼会议室公开进行线上直播 (直播群详见图片)。”

内容四：原招标公告和招标文件中：

“3、未收到报名费及投标保证金, 将拒绝接受投标文件。报名费和保证金的最终有效到账时间为 2025 年 12 月

22日10时00分，超过的也将拒绝接收投标文件。请各位投标人安排好自己的转账时间。”

现更正为：

“3、未收到报名费及投标保证金，将拒绝接受投标文件。报名费和保证金的最终有效到账时间为2025年12月23日10时00分，超过的也将拒绝接收投标文件。请各位投标人安排好自己的转账时间。”

更正日期：2025年12月19日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

招标人：安徽青派建筑工程有限公司

联系人：陈先生

联系电话：18697695777

地址：阜阳市颍上县慎城镇经济开发区颍河北路南侧、颍泰路东侧

代理机构：颍上交能项目管理有限公司

联系人：王先生

联系电话：0558-3909325、19016090103

地址：阜阳市颍上县慎城镇经济开发区颍河北路南侧、  
颍泰路东侧